COMUNE DI ARDEA

(Prov. dbiRa) REP 5133

CONTRATTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI DEI PLES Sl

COMUNALI UBICATI NEL TERRITORIO DI ARDEA — SCUOLA

STATALE VIRGILIO, TSL -.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del medieagosto in Ardea nella

Sede Comunale di Ardea sita Via Giuseppe. Garilval8i

Avanti di meDott.ssa Marina INCHES Segretario Generale del Comt

une

di Ardea, in base alle vigenti disposizioni di leggenza I'assistenza

dei

testimoni ai quali, le parti infrascritte, di conauaccordo tra loro e, con

mio consenso, rinunciano avvalendosi della facotiacessa dalla leg

vigente, sono comparsi:

1) L’Arch. Luca SCARPOLINI nato a Roma il 28/4/196®irigente

della IVN Area — settore LL.PP. - del Comune ddéa, in home,

a

per conto e nell'interesse del quale agisce, pdréedi seguito sa

chiamataENTE COMMITTENTE , codice fiscale 80108730583

Partita 1.V.A 02300511009.

fiscale TBRCLD61C25B354M in qualita di Titolare fiatario

2) Il Sig. Claudio TUBERTQOSI nato a Cagliari il 25/3/1961 - Codice

dell'lImpresa EDIL TUBE Group , con sede in Ardea (RM) — vi

Bolsena n. 12 - 00040 - partita I.LV.A e codiciescdle

TBRCLD61C25B354M - giusto certificato C.C.I.A.A. d(Roma prot.

CEW/27215/2013/CRM1010 del 29/8/2013 — riportarde dicitura




nulla osta ai sensi della legge 31.05.1965, n. B7Successive

modificazioni (All. A), di sequito denominatAPPALTATORE.

PREMESSO

CHE con direttiva sindacale n. 32 del 17/11/2011 sotadi slispost

interventi urgenti per la messa in sicurezza dstleole comunali ai fin

della prevenzione incendi, a seguito delle segialazda parte de

Comando VV.FF. di Pomezia; ;

CHE per ottemperare alle esigenze di cui sopra, céa pt. 73/2012, &

stato conferito I'incarico professionale di progetone al Centro Ricerche

Applicate spa nella persona dell'lng. Carlo Auredimassil;

CHE con deliberazione di G.C. n. 22/2012 ¢é stato dedito di richieder

®

alla Cassa DD.PP. il diverso utilizzo del mutuordeeposizione 4388184, e

contestualmente, sono stati approvati i progedtiiminari/definitivi dei var

plessi scolastici esistenti sul territorio comuntke i quali Scuola statale

Viglilio TSL;

CHE con deliberazione di cui sopra, & stato approdajoadro economico

di sequito riportato:

A — Importo lavori escluso oneri sicurezza €111.735,67

Al — Oneri di sicurezza generali non soggettiggoa € 8.500,00

A2 — Importo Lavori compreso oneri sicurezza € 120.235,67

B — SOMME A DISPOSIZIONE

B1 — Iva su lavori al 21% € 25.249,49
B2 — Spese tecniche progett. D.L. € 28.000,00
B3 — Art. 92 D.Igs 163/06 € 2.404,71

B4 — Adeguamento a norma impianti edifici € 60.000,00




B5 — IVA su spese tecnhiche al 21% € 5.880,00

B6 — IVA su adeqguamento impianti al 21% € 12.600,00
B7 — Economie ed imprevisti € 15.317,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 134.134,20

TOTALE GENERALE €. 254.369,87

CHE con determina a contrarre n. 375 del 27/12/2012 gioceduto ad

espletare gara mediante procedura negoziata si delliart. 57 del D.lgs

163/06;

CHE con verbale di gara redatto in data 07/02/2013;0lemissione ha

proclamato aggiudicataria provvisoriamente la DE@IL TUBE Group

con sede in Ardea (RM)- via Bolsena n. 12 — 00040

CHE infine con determinazione dirigenziale LL.PP. 0. &l 27/6/2013

(ALL. B), e stato aggiudicato definitivamente lf@dto alla DittaEDIL

TUBE Group per i lavori di “Interventi di manutenzione strdoraria da

realizzarsi sugli edifici dei plessi comunali di d&a — Scuola statale

Virgilio TSL - , per un importo di € 107.576,02 di cui € 8.500,00 pe

oneri_generali relativi alla sicurezza, oltre IVA al 21% in virtu del

ribasso dell’ 11,33%;

CHE con la suddetta determinazione € stato approvatmu#édro

economico esecutivo (Adeguato al ribasso d’asta d&l,33%), di seguit

elencato:

A — Importo lavori escluso oneri sicurezza € 99.076,02
Al — Oneri_di sicurezza generali non soggetti ribsso € 8.500,00
A2 — Importo Lavori compreso oneri sicurezza €107.576,02

B — SOMME A DISPOSIZIONE




B1 — Iva su lavori al 21% € 22.590,96

B2 — Spese tecniche progett. D.L. € 28.000,00
B3 — Art. 92 D.Igs 163/06 € 240471
B4 — Adeguamento a norma impianti edifici € 60.000,00
B5 — IVA su spese tecniche al 21% € 5.880,00
B6 — IVA su adeguamento impianti al 21% € 12.600,00
B7 — Economie ed imprevisti € 15.317,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 146.793,85

TOTALE GENERALE €. 254.369,87

TUTTO CIO’' PREMESSO

| suddetti comparenti, come sopra costituiti, vdi@tradurre in formale

contratto la reciproca volonta di obbligarsi, stgmo e convengono quant

segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

I Comune di Ardea, come sopra rappresentato eda@cuzione deqgli atti

n

Si

persona del suo Titolare Firmatario sopra geneai®, che accetta e

obbliga, all’esecuzione ddiavori di manutenzione straordinaria da

realizzarsi sugli edifici dei plessi comunali ubict nel territorio di

Ardea — scuola statale Virqilio TSL - .

Il Sig. Claudio TUBERTOSI, nella veste di cui sopa&cetta I'esecuzior

ne

dei lavori che dovranno essere realizzati secoadwdscrizioni previste n

el

progetto esecutivo.

ART. 2 — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.




L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'essera piena, assoluta,

inderogabile ed indiscindibile delle norme, conadligj patti, obblighi, oner

e modalita dedotti e risultanti nel capitolato spkecd’appalto che le pareti

=

dichiarano di conoscere, negli elaborati progettuathe seppu

materialmente non allegati fanno parte integramtepdesente contratto| e

che le parti dichiarano di avere letto e di avesresa visione.

L’Appaltatore si impegna altresi a dare esecuziah@resente contratto

secondo le modalita indicate dalla Direzione Lawodiall’'Ente.

ART. 3 -CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le parti concordano che l'importo del presente #ppa previsto in€

99.076,020ltre € 8.500,00per oneri generali relativi alla sicurezzat( €

107.576,02, piu I.V.A al 21%, con contratto stipulatoMISURA , ai sensi

dell’art. 53 del Decreto Legislativo 163/2006.

ART. 4 — TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine di esecuzione dei lavori € fissato iwrgi 70 (SETTANTA)

‘naturali e consecutivi decorrenti dalla data dissgma dei lavori.

ART. 5 - PENALE PER RITARDL.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicagéo fesecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo dradanell’'ultimazione de

lavori & applicata una penale pari al 1 per millell'idhporto netta

contrattuale ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 994£ art. 22 del D.M.

145/00 e art. 136 del D.Lgs 163/06.

Le penali verranno effettuate a far data dal 1ngiontile dopo la data

—

scadenza, le stesse verranno applicate in occasi®@npagamenti (SAL




fino ad un massimale del

10% dell'importo contral¢ oltre il quale si

D

attiveranno le procedure dell’art. 136 del D.lg8/06

ART. 6 —VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite alalirezione dei lavor

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti inseod’opera, ferm

0

restando il rispetto delle condizioni e della diicia di cui all'art. 132 de

D.lgs 163/2006, le stesse vanno concordate e sicapgnte liquidat

e

sulla base di una nuova perizia, eventualmentdteedaapprovata in base

2 a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di cordamento ai sensi dell’'a

It.

163 del regolamento approvato con D.P.R. 207 d&020

L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituitai gorezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, € vincolantelperalutazione di eventua

ali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opegaalora ammissibili ai sen

Si

dell’art. 132 del D.lgs 163/2006.

ART. 7 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

163/2006, ha costituito il prescritto deposito ¢anale definitivo median

polizza fidejussoria n. 500902222021 tilasciata da FATA Assicurazio

Ag. di  Velletri n. 154 di € 13.650,00

(€.

tredicimilaseicentocinquanta/00)in data 15/02/2013.

L'appaltatore ha stipulato altresi, ai sensi dell’a29 del D.lgs. 163/200

6,

polizza di assicurazione che copre i danni totapasziali di impianti e

)

responsabilita civile verso terzi, sino alla datamissione del certificato

opere verificatesi nel corso dell’esecuzione devoia e polizza di

di

collaudo o di regolare esecuzione (D.M. 123/2004) pelizza n




500902222053tilasciata da FATA Assicurazioni — Ag. di Velletri 154 -

in data 18/02/2013.

Nel caso di inadempienze contrattuali dell’ Appaltat 'Ente Committente

avra diritto di valersi, di propria autorita deldsietto deposito.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Le parti dichiarano inoltre che costituiscono parteegrale del presente

contratto, ancorché non materialmente e fisicamenii& al medesimo, ma

depositati agli atti della stazione appaltanteguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il POS quale piano operativo di sicurezza perntpattiene all

D

proprie scelte autonome e relative responsabiétBonganizzaziong

112

O

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che ewvdr depositat

presso ['ufficio tecnico comunale.

ART. 9 — MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL'APPALTO — dichiarazione di cui alla legge 1362010

In_attuazione degli obblighi previsti dalla L. n36/2010 |'appaltatore

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracdlah dei flussi finanziari di

cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presemetratto dovranno

transitare solo ed esclusivamente per mezzo dinsaoevero della Soc.

Poste italiane s.p.a.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo dehifico bancario o postale

ovvero deqgli altri strumenti idonei a consentirepiana tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione detretio.




In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 13610 I'appaltatore dichia

[a

inoltre che in ogni contratto di subappalto o sutbGaito inerente il presen

rapporto negoziale conterra, a pena di nullita, espressa clausola

di

rispetto circa gli obblighi di tracciabilita deiuisi finanziari di cui all

suddetta legge.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 l'impreaggiudicataria EDI

TUBE Groupcome sopra costituita e rappresentata, comunical db&C

dedicato € attivato presso la Banca DI Credito @omtpvo Ag. 113 — Arde

a

— codice IBAN IT85H0832739541000000003079 per i mnanti finanziar

relativi ai lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi sugli

edifici dei plessi comunali ubicati nel territorio di Ardea — scuola statalé

v

)

Virgilio TSL - CIG 41416326D7.

E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzarsomme ricevute

acconto o in saldo per I'lmpredaDIL TUBE Group il Sig. Claudio

TUBERTOSI — Titolare Firmatario - al quale potranno essere effett

uati

i pagamenti relativi al presente contratto con esmlel’Amministrazione,

da ogni e qualsiasi responsabilita in ordine abpagnti suddetti.

L’Appaltatore annotera sulle fatture le modalitdagamento.

ART. 10 — RESPONSABILITA’

L’Appaltatore e tenuto a porre in essere ogni dautecessaria per garant

ire

la vita e I'incolumita degli operai addetti ai lave terzi, nonché per evita

danni a beni e cose comunali.

Ogni responsabilita in caso di sinistri 0 negligemzadra sull’Appaltator

stesso, sollevando I'Ente Committente da qualsigagiplicazione.

ART. 11 — OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE




Nell’esecuzione dei lavori che forma oggetto delesente appalt

O

I’Appaltatore & tenuto ad applicare integralmentéetle nome del CC.N.

di categoria specifica in vigore per il tempo ddealita in cui si svolgono

lavori e di agire nei confronti dei lavoratori nespetto degli obbligh

assicurativi e previdenziali previsti per legge.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire gli adempimeportati nel piano d

sicurezza e coordinamento, ovvero del piano direxaa sostitutivo, noncl

né

del piano operativo di sicurezza di cui al Dlgs.84/2008 rispettando o

ni

disposizione vigente in materia di sicurezza etealei lavoratori.

L’Appaltatore e tenuto al rispetto di quanto @mnito nell’art. 131 dé

v

C

DLGS. 163/206 in materia di sicurezza e saluta pantieri mobili.

Inoltre lo stesso dovra obbligarsi a tutte le @adioni prescritte n

Capitolato Speciale e a rispettare ogni altro gjubtli servizio previsto dal

normativa applicabile, in particolare delle dispai del Codice Civil

nel periodo di vigenza contrattuale, anche se nenzionato esplicitamen

artt. 15 e 16 del Decreto del Ministero dei LL.IRP.145 del 19.04.2000 ¢

in particolare si stabilisce che tutti i materiddi impiegare dovranno ess

ere

campionati ed accettati preventivamente dalla brez Lavori che a su

o

insindacabile giudizio valutera I'idoneita dei médé e ne autorizzer

a

I'impiego.

ART. 12 — RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

Quando il direttore dei lavori accerta che compugati dell'appaltator

D

concretano grave inadempimento alle obbligazionicdntratto tali d

compromettere la buona riuscita dei lavori, inviaRaJ.P. una relazion

e




particolareggiata, corredata dai documenti necesadicando la stima d

1%

lavori esequiti regolarmente e che devono essereditati all’appaltatore.

Su indicazione del R.U.P. il direttore dei lavoorrhula la contestazior

ne

degli addetti all’appaltatore, assegnando un tegmion inferiore a quindi

<)

giorni per la presentazione delle proprie controdézhi al R.U.P.

Acquisite e valutate negativamente le predette rodetluzioni, ovver

scaduto il termine senza che ['appaltatore abbsposto, la stazion

e

appaltante su proposta del R.U.P. dispone la zsmhe del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuziale lavori ritardi pe

=

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsiatel programma,

direttore dei lavori gli assegna un termine, cladvai casi d’'urgenza, ng

n

puo essere inferiore a gg. 10 (dieci), per compideori in ritardo e d

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento delamunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei taveerifica, in

testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita @e compila process

50

verbale da trasmettere al R.U.P.

Sulla base del processo verbale , qualora l'inad®emio permanga,

a

stazione appaltante, su proposta del R.U.P., daliltee risoluzione d

D

contratto.

Per la risoluzione ed il recesso trovano appligazie disposizioni di cui

=

Decreto Legislativo 163/2006.

ART. 13 — SUBAPPALTO




Gli eventuali subappalti dovranno essere prevem@rae autorizzati n

D

rispetto di quanto disposto dall’art. 118 del DI&y§3/2006.

ART. 14 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione geksente contratt

O

saranno deferite al giudizio del giudice ordinadiel Foro di Velletri ir

conformita a quanto previsto dal capitolato spec@bppalto, cui le par

=3

fanno contestualmente ed espresso rinvio dichiaradidconoscerne e

2d

accettarne il contenuto.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto (dirittietjreteria, imposta di boll

O

imposta di registro) e consequenziali sono a cat@bAppaltatore che,

a

tutti gli effetti del presente atto elegge domaitiresso la sede comunale

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui apresente contratto so

soggetti allimposta sul valore aggiunto, per duiishiede la registrazion

e

in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.ap@ile 1986, n. 131.

E richiesto io Segretario Generale del Comune ileA, ho ricevuto

presente atto del quale ho dato lettura alle gdré lo hanno dichiar

to

conforme alla loro volonta e, dispensandomi dadttuta deqgli allegati, |

(@]

hanno firmato nel testo insieme a me SegretaricaRieg

Questo scritto su carta resa legale, si compone AR facciate intere

e

parte della presente sin qui senza le firme.

Per il Comune di Ardea

IL DIRIGENTE DELLA IV* AREA — Settore LL.PP. -

f.to Arch. Luca SCARPOLINI




Per la Ditta EDIL TUBE Group

f.to Sig. Claudio TUBERTOSI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Marina INCHES







