COMUNE DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

Ufficio Tecnico Comunale

Lavori Pubblici

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO
COMPLETAMENTO LUNGOMARE ENEA.

U.T.C.

Ing. F. Franzo — Arch. G. Tonon - Geom. F. Costaiti




QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 297 197,87
di cui oneri per la sicurezza € 17 831,87
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA € 279 366,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1, per imprevisti € 14 859,89
b2, per lavori in economia € 14 080,52
b3, generali € 1 500,00
b4, per fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 € 5 943,96
b5, per fondo art. 12 D.P.R. 207/10 € 8 915,94
b6, per supporto al R.U.P.
b7,spese tecniche rilievi prog.dir. Coll.Cont. Sic. € 20 000,00
b8,spese inarcassa 2% di B6 € -
b9,spese inarcassa 2% di B7 € 400,00
b10, per I.V.A. (lavori) + B1 +B2 € 32 613,83
b11, per I.V.A. (supporto R.U.P.) b6-b8 € -
b12, per I.V.A. (spese tecniche) b7-b9- € 4 488,00
TOTALE € 400 000,00



