SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI ARREDO
URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA.

L'anno .......... ,il giorno .......... del mese di woovvereernenneee. , nella residenza Comunale, avanti a me,
dott. ....ccceeeeee oo, Segretario Comunale, sono comparsi 1 signori:
................... Nato a ............ il .............., residente ............., che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’ ENTE APPALTANTE Comune di
Anzio, codice fiscale................. , partita IVA Lo, , che rappresenta nella sua qualita
di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENTE ";
................... Nato a ....ceeee il ey, residente ............., in qualita di Legale Rappresentante
dell'Impresa ............ con sede iN ....ceeereenene. , codice fiscale ............... , partita IVA .............. di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Comunale sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con atto del ......... e in data .......... , € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
denominati " " per un importo dei lavori da appaltare di 316.781,20 (trecentosedicimila

settecentoottantino/20), di cui €. 297.774,33 (duecentonovantasettemila
settecentosettantaquattro/33), oggetto dell'offerta e €. 19.006,87 (diciannove milasei/87) per oneri per
la sicurezza gia predeterminati dalla stazione lég@ e non oggetto dell'offerta;

- che in sequito alla gara di appalto per I'assemme dei lavori medesimi, il cui verbale di gara e

stato approvato con atto del ......... n. ..indata ........... , I lavori sono stati aggiudicat
all'lmpresa .......cccceeennn. per il prezzo cdeggivodi € ................ come di seguito speaio, in
sequito all'offerta del ribasso del ........... Ul,mezzo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L' ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori
citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto.



ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL
CONTRATTO.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la
sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al
progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché 1 prezzi unitari delle stesse
singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a
corpo e misura"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore
in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a corpo e misura", costituiscono prezzi

contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammontaa € ...... (euro ................ ) al netto dell'l.V.A., taou
conto dell'offerta presentata e degli oneri pesidarezza che ammontand 006,37
(diciannove milasei/87) e salva la liquidazioneafen

2. Il contratto e stipulato "a corpo e misura"ens degli articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del
2006; per la parte di lavori "a corpo”, l'importoneplessivo dei relativi lavori resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata daaattelle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribugita quantita e alla qualita di detti lavori; par |
parte di lavori "a misura”, i prezzi unitari offedall’Appaltatore in sede di gara costituiscono
prezzi contrattuali.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora 'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, le stesse
verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo,
mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso
trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento
generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 20006.



ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a
superare 1 due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui
all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ARTICOLO 6. PAGAMENTTI IN ACCONTO.

1. Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

2. AI'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 25.000 (euro ventimila).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dal' APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

ARTICOLO 7. PAGAMENTT A SALDO.

1. I pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori ¢ pagato,
quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
AMMONTARE DELLE PENALL

1. I'lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono
essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori viene applicata una penale di € 300,00 (euro Trecento/00) pet ciascun
giorno di ritardo.

4. Tale penale ¢ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante
per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra,
fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalita previste dal Capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell'apposito programma dei lavori.



ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. 11 certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione
det lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dall’ ENTE; il silenzio del ENTE, protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, ' APPALTATORE risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ ENTE prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta dell’ ENTE richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'ENTE, ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell' APPALTATORE senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

@) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto
legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

2. 'APPALTATORE ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, 'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante ............... in data .............. rilasciata dalla societa/istituto bancatio .............. di e per

I'importo di € ........... (Buto ... ) pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.



2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che I'ENTE abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato
di Collaudo.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. L'APPALTATORE assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
1 dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando PENTE da ogni

responsabilita al riguardo.

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'APPALTATORE ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti 1 lavori.

2. L'APPALTATORE e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per 1 dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo TENTE effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del' APPALTATORE per 'esecuzione dei lavori

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di

cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data .............. al nuMero .......cveeeee. dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .............. , ai sensi dell'articolo 6 del
citato d.P.R.

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. 'APPALTATORE, ha depositato presso I' ENTE un proprio piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente



punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. 'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero 1 processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' APPALTATORE, previa la sua

formale costituzione in motra, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO.

1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dell’ ENTE e nel rispetto dell’art. 118 del dlgs n. 163 del 12/04/06
(codice dei contratti pubblici) e s.m.i., i lavori che ' APPALTATORE ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. I’ENTE non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 17. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del
Collaudatore e, sentito 'APPALTATORE, formula al’lENTE, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale lo stesso
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonatio da patrte dell' APPALTATORE cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite al Foro

competente per territorio.

ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre

1999, n. 554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei 1l. pp.
19 aprile 200, n. 145.

ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale
catrico del' APPALTATORE.



2. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico dell’ ENTE.

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in
segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:



