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QUADRO ECONOMICO 
 
 
 

A I M P O R T O   L A V O R I     €                 297 197,87  

di cui oneri per la sicurezza   €                    17 831,87  

RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA  €                 279 366,00  

  B  SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b1, per imprevisti   €                    14 859,89  

b2, per lavori in economia  €                    14 080,52  

b3, generali  €                      1 500,00  

b4, per fondo art. 113  D.Lgs. 50/16   €                      5 943,96  

b5, per fondo art. 12 D.P.R. 207/10    €                      8 915,94  

b6, per supporto al R.U.P.  
 b7,spese tecniche rilievi prog.dir. Coll.Cont. Sic.  €                    20 000,00  

b8,spese inarcassa 2% di B6  €                                  -   

b9,spese inarcassa 2% di B7  €                         400,00  

b10, per I.V.A. (lavori) + B1 +B2  €                    32 613,83  

b11, per I.V.A. (supporto R.U.P.) b6-b8  €                                  -   

b12, per I.V.A. (spese tecniche) b7-b9-  €                      4 488,00  

T O T A L E  €                 400 000,00  
 


