
A 316 781,20€                  

19 006,87€                    

297 774,33€                  

B 

15 839,06€                    

15 000,00€                    

1 778,65€                      

6 335,62€                      

9 503,44€                      

-€                              

-€                              

34 762,03€                    

-€                              

-€                              

400 000,00€                  T O T A L E 

b12, per I.V.A. (spese tecniche) b7-b9-

b5, per fondo art. 12 regolamento  

b11, per I.V.A. (supporto R.U.P.) b6-b8

b10, per I.V.A. A+ b1+b2

b7,spese tecniche rilievi prog.dir. Coll.Cont. Sic.

b6, per supporto al R.U.P. 

b8,spese inarcassa 2% di B6

b9,spese inarcassa 2% di B7

UFFICIO TECNICO - LL.PP.

RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA

PROGETTAZIONE ESECUTIVO

di cui oneri per la sicurezza 

CITTA'  DI  ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

I M P O R T O   L A V O R I   

QUADRO ECONOMICO

b1, per imprevisti 

b2, per lavori in economia IVA inclusa 

b3, generali

b4, per fondo art. 92 legge 163/06 

SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ARREDO URBANO  COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA 
ARDEATINA 


