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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.b consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 327,90 5,87 1´924,77 57,74 3,000

2 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico
A02.01.006.a veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di

ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 432,75 24,56 10´628,34 318,85 3,000

3 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici
A02.01.008.a ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità,

compreso  ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in
terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

SOMMANO m³ 10,80 108,37 1´170,40 23,41 2,000

4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.a materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ...  meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

SOMMANO m³ 272,00 2,36 641,92 9,63 1,500

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 898,85 8,42 7´568,32 75,68 1,000

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.f oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade

SOMMANO ton 898,00 13,00 11´674,00 0,00

7 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.b mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe

di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
SOMMANO m³ 133,90 116,12 15´548,47 435,36 2,800

8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 3´628,00 1,43 5´188,04 93,38 1,800

9 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per
B01.01.001.a poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 1´608,00 1,10 1´768,80 26,53 1,500

10 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
B01.01.003.b mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,

escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
SOMMANO m² 18,00 41,82 752,76 3,76 0,500

11 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su
B01.01.005 mezzo di trasporto

SOMMANO m 533,00 8,45 4´503,85 58,55 1,300

12 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio
B01.01.009.a mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso

l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso
fino a 100 kg

SOMMANO cad 2,00 68,68 137,36 4,40 3,200

13 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
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B01.03.003.b lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il
98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a
materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO m³ 249,00 29,96 7´460,04 22,38 0,300

14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera
B01.05.011.a di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 42,88 153,00 6´560,64 22,96 0,350

15 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI

EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

SOMMANO m² 536,00 6,24 3´344,64 11,71 0,350

16 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
B01.05.033.c UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il
.01 taglio e ...  m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm:

finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
SOMMANO m² 978,00 39,97 39´090,66 899,09 2,300

17 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.a un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 10 x 25 cm

SOMMANO m 375,00 31,07 11´651,25 139,82 1,200

18 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.b un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 20 x 25 cm

SOMMANO m 530,00 36,56 19´376,80 232,52 1,200

19 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori:
B01.10.001 bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per

l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l'esecuzione

SOMMANO m² 871,25 5,58 4´861,58 38,89 0,800

20 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla
B02.03.011.b normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in

pression ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del
diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm

SOMMANO m 27,00 20,31 548,37 4,11 0,750

21 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.004 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti

ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per
garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa

SOMMANO cad 2,00 81,61 163,22 2,04 1,250

22 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente
D02.02.015.0 alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica
2.c speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari

conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
SOMMANO m 243,00 4,57 1´110,51 13,88 1,250

23 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente
D02.02.015.0 alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica
4.f speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:

Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
SOMMANO m 850,00 18,72 15´912,00 198,90 1,250

24 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 63

SOMMANO m 243,00 4,91 1´193,13 26,85 2,250
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25 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.003 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 75

SOMMANO m 850,00 5,42 4´607,00 103,66 2,250

26 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm,
D11.06 lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione,

rondella di piombo e punta d'infissione, in opera
SOMMANO cad 27,00 21,17 571,59 10,00 1,750

27 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
D11.14.003 connessione, in opera: sezione mm² 35

SOMMANO m 850,00 10,33 8´780,50 184,39 2,100

28 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua  ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

SOMMANO cad 33,00 52,68 1´738,44 20,86 1,200

29 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
D12.05.002.a derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²
.02 SOMMANO cad 36,00 40,80 1´468,80 11,02 0,750

30 Segnaletica stradale per percorsi alternativi per l'intera durata dei lavori, eseguita con
N.P.01 vernici rifrangenti di colore giallo, completamenti con cartellonistica verticale ovvero  ...

ondente alla normativa del codice della strada ed alle disposizioni che verranno impartite
dalla D.L. e Resp. Sicurezza.

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 3´500,00 100,000

31 Recinzioni su strada per protezione aree di lavoro eseguite con pannellature mobili in
N.P.02 rete metallica fissata su basamenti in conglomerato cementizio; compreso impianto per

luci no ... ere occorrente per segnalazioni e visibilità. Per l'intera durata dei lavori
compresi e compensati tutti gli spostamenti

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 3´000,00 100,000

32 Sistemazione di passerelle mobili per consentire continuità agli accessi carrabili e
N.P.03 pedonali costituite da strutture in ferro o in legno; compresi eventuali spostamenti nel

corso e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 3´000,00 100,000

33 Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il
N.P.04 distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di

sostegno e del pozzetto di servizio nonchè il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
SOMMANO cadauno 17,00 255,00 4´335,00 151,73 3,500

34 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per
N.P.05 zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza

cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione
SOMMANO m 150,00 40,00 6´000,00 72,00 1,200

35 Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due
N.P.06 elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano

di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 700,00 4´200,00 21,00 0,500

36 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da
N.P.07 elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre

tro ... pressofusione di alluminio,di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e
lampada da 150 w.SAP classe II con lampada

SOMMANO cadauno 14,00 2´800,00 39´200,00 490,00 1,250

37 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da
N.P.08 elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre

tro ... pressofusione di alluminio,di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e
lampada da 150 w.SAP classe II con lampada

SOMMANO cadauno 13,00 3´700,00 48´100,00 721,50 1,500
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38 Bonifica sottoservizi e risitemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e
N.P.09 Telecom) .

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 4´248,80 53,110

39 Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e istallazione di pozzetto
N.P.10 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per

dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 30,00 250,00 7´500,00 750,00 10,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 316´781,20 19´005,40 6,000

T O T A L E   euro 316´781,20 19´005,40 6,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 316´781,20 19´005,40 6,000

M:000 <nessuna> euro 316´781,20 19´005,40 6,000

M:000.001      OPERE PROVVISIONALI euro 9´500,00 9´500,00 100,000
M:000.002      MARCIAPIEDE euro 164´395,26 7´229,78 4,398
M:000.003      ILLUMINAZIONE euro 138´685,94 2´254,62 1,626
M:000.004      ARREDO URBANO euro 4´200,00 21,00 0,500

TOTALE  euro 316´781,20 19´005,40 6,000

     Anzio, 13/01/2016

Il Tecnico
U.T.C.
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