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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Segnaletica stradale per percorsi alternativi per l'intera durata dei
N.P.01 lavori, eseguita con vernici rifrangenti di colore giallo, completamenti
18/07/2006 con cartellonistica verticale ovvero  ... ondente alla normativa del

codice della strada ed alle disposizioni che verranno impartite dalla
D.L. e Resp. Sicurezza.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

2 Recinzioni su strada per protezione aree di lavoro eseguite con
N.P.02 pannellature mobili in rete metallica fissata su basamenti in
18/07/2006 conglomerato cementizio; compreso impianto per luci no ... ere

occorrente per segnalazioni e visibilità. Per l'intera durata dei lavori
compresi e compensati tutti gli spostamenti

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

3 Sistemazione di passerelle mobili per consentire continuità agli
N.P.03 accessi carrabili e pedonali costituite da strutture in ferro o in legno;
18/07/2006 compresi eventuali spostamenti nel corso e per tutta la durata dei

lavori
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

4 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.
B01.01.005 compreso il carico su mezzo di trasporto
24/06/2014 FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 2 240,00

FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 378,00
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 -85,00

Sommano positivi m 618,00
Sommano negativi m -85,00

SOMMANO m 533,00 8,45 4´503,85

5 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la
B01.01.009.a rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o
24/06/2014 altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del

materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100
kg
lotto 2 1,00
lotto 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 68,68 137,36

6 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.004 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
24/06/2014 B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a

90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile
apertura. Peso totale kg 18 circa
lotto 2 1,00
lotto 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 81,61 163,22

7 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
A02.01.001.b qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
24/06/2014 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e

comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 14´304,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´304,43

LATO MARE 2 78,00 0,300 23,40
LATO MARE 2 195,00 0,300 58,50
LATO MARE 2 110,00 0,300 33,00
LATO MARE 2 270,00 0,300 81,00
LATO MARE 3 695,00 0,300 208,50
LATO MARE 3 -85,00 3,00 0,300 -76,50

Sommano positivi m³ 404,40
Sommano negativi m³ -76,50

SOMMANO m³ 327,90 5,87 1´924,77

8 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in
A02.01.006.a presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano
24/06/2014 di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto

quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico
sui mezzi di trasporto
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 2 240,00 0,500 0,500 60,00
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 380,00 0,500 0,500 95,00

-85,00 0,500 0,500 -21,25

Sommano positivi m³ 155,00
Sommano negativi m³ -21,25

SOMMANO m³ 133,75 24,56 3´284,90

9 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
A02.01.008.a all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
24/06/2014 per quantitativi di piccole entità, compreso  ... iale di risulta con

carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie e argille
tratto 2 60,00 0,300 0,300 5,40
tratto 3 60,00 0,300 0,300 5,40

SOMMANO m³ 10,80 108,37 1´170,40

10 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
24/06/2014 pulita: al m² per ogni cm di spessore

LATO MARE 2 3,00 301,00 903,00
LATO MARE FASCE 3 3,00 240,00 720,00
LATO MARE PASSI CARRABILI 3 3,00 80,00 240,00

3,00 -85,00 -255,00

Sommano positivi m²/cm 1´863,00
Sommano negativi m²/cm -255,00

SOMMANO m²/cm 1´608,00 1,10 1´768,80

11 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie,
B01.01.003.b con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di
24/06/2014 traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls

armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
tratto 2 2,00 6,00 5,000 0,150 9,00
tratto 3 2,00 6,00 5,000 0,150 9,00

SOMMANO m² 18,00 41,82 752,76

12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
24/06/2014 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
tratto 2-3 404,00 1,600 646,40
tratto 2-3 155,00 1,600 248,00
tratto 2-3 3,60 1,600 5,76

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 900,16 23´206,06
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R I P O R T O 900,16 23´206,06

tratto 2-3 621,00 1,600 0,030 29,81
tratto 2-3 18,00 1,600 0,100 2,88

-85,00 0,50 0,500 1,600 -34,00

Sommano positivi ton 932,85
Sommano negativi ton -34,00

SOMMANO ton 898,85 8,42 7´568,32

13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.f comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
24/06/2014 materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
tratto 898,00

SOMMANO ton 898,00 13,00 11´674,00

14 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
24/06/2014 macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
LATO MARE 2 90,00 0,200 18,00
LATO MARE 2 220,00 0,200 44,00
LATO MARE 2 120,00 0,200 24,00
LATO MARE 2 310,00 0,200 62,00
LATO MARE 3 590,00 0,200 118,00
LATO MARE 3 -85,00 0,200 -17,00

Sommano positivi m³ 266,00
Sommano negativi m³ -17,00

SOMMANO m³ 249,00 29,96 7´460,04

15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
24/06/2014 base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
LATO MARE 2 301,00 0,080 24,08
LATO MARE 3 240,00 0,080 19,20
LATO MARE 3 80,00 0,080 6,40
LATO MARE 3 -85,00 0,080 -6,80

Sommano positivi m³ 49,68
Sommano negativi m³ -6,80

SOMMANO m³ 42,88 153,00 6´560,64

16 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
24/06/2014 certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli

di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
LATO MARE 301,00
LATO MARE 3 240,00
LATO MARE 3 80,00
LATO MARE 3 -85,00

Sommano positivi m² 621,00
Sommano negativi m² -85,00

SOMMANO m² 536,00 6,24 3´344,64

17 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 59´813,70
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´813,70

A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
1.b massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il
24/06/2014 getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
SOLETTA LATO MARE 78,00 0,070 5,46
SOLETTA LATO MARE 195,00 0,070 13,65
SOLETTA LATO MARE 110,00 0,070 7,70
SOLETTA LATO MARE 270,00 0,070 18,90
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 240,00 0,300 0,250 18,00
SOLETTA LATO MARE 3 590,00 0,070 41,30
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 380,00 0,300 0,250 28,50
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 -85,00 3,40 0,070 -20,23
FONDAZIONE CIGLIO LATO MARE 3 -85,00 0,300 0,250 -6,38

Sommano positivi m³ 133,51
Sommano negativi m³ -26,61

SOMMANO m³ 106,90 116,12 12´413,23

18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
24/06/2014 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOLETTA LATO MARE 78,00 3,500 273,00
SOLETTA LATO MARE 195,00 3,500 682,50
SOLETTA LATO MARE 110,00 3,500 385,00
SOLETTA LATO MARE 270,00 3,500 945,00
SOLETTA LATO MARE 590,00 3,500 2´065,00
SOLETTA LATO MARE -85,00 3,40 2,500 -722,50

Sommano positivi kg 4´350,50
Sommano negativi kg -722,50

SOMMANO kg 3´628,00 1,43 5´188,04

19 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
B01.05.033.c. strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un
01 riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ...  m²: con massello di
24/06/2014 spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura

superiore tipo quarzo misto bicolore
SOLETTA LATO MARE 82,00
SOLETTA LATO MARE 200,00
SOLETTA LATO MARE 110,00
SOLETTA LATO MARE 285,00
SOLETTA LATO MARE 3 590,00
SOLETTA LATO MARE 3 -85,00 3,40 -289,00

Sommano positivi m² 1´267,00
Sommano negativi m² -289,00

SOMMANO m² 978,00 39,97 39´090,66

20 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.b ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
24/06/2014 sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare

il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 20 x 25 cm
CIGLIO LATO MARE 240,00
CIGLIO LATO MARE 3 380,00
CIGLIO LATO MARE 3 -90,00

Sommano positivi m 620,00
Sommano negativi m -90,00

SOMMANO m 530,00 36,56 19´376,80

21 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 135´882,43
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R I P O R T O 135´882,43

N.P.05 sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di
19/07/2006 lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25

a cm.60 esclusa fondazione
PASSI CARRABILI 75,00 75,00
PASSI CARRABILI 3 75,00 75,00

SOMMANO m 150,00 40,00 6´000,00

22 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.a ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
24/06/2014 sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare

il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 10 x 25 cm
PISTA CICLABILE 215,00 215,00
PISTA CICLABILE 3 245,00 245,00
PISTA CICLABILE 3 -85,00 -85,00

Sommano positivi m 460,00
Sommano negativi m -85,00

SOMMANO m 375,00 31,07 11´651,25

23 Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e
N.P.10 istallazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova
06/11/2009 raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.
30,00

SOMMANO cadauno 30,00 250,00 7´500,00

24 Bonifica sottoservizi e risitemazione in quota adeguata (Gas , Enel,
N.P.09 Acquedotto e Telecom) .
06/11/2009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

25 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
24/06/2014 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di

superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione

5,00 235,00 0,150 176,25
5,00 50,00 250,00
5,00 260,00 0,150 195,00
5,00 50,00 250,00

SOMMANO m² 871,25 5,58 4´861,58

26 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in
A02.01.006.a presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano
24/06/2014 di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto

quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico
sui mezzi di trasporto
plinti pali 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00
CAVIDOTTO LATO MARE 1,00 235,00 0,400 0,800 75,20
CAVIDOTTO LATO MONTE 1,00 225,00 0,400 0,800 72,00
plinti pali 3 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00
CAVIDOTTO LATO MARE 3 1,00 270,00 0,400 0,800 86,40
CAVIDOTTO LATO MONTE 3 1,00 230,00 0,400 0,800 73,60
PLINTI -4,00
CAVIDOTTI -110,00 0,400 0,800 -35,20

Sommano positivi m³ 338,20
Sommano negativi m³ -39,20

SOMMANO m³ 299,00 24,56 7´343,44

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 181´238,70
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R I P O R T O 181´238,70

27 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
24/06/2014 costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  meccanici

che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
CAVIDOTTO LATO MARE 1,00 235,00 0,400 0,800 75,20
CAVIDOTTO LATO MONTE 1,00 225,00 0,400 0,800 72,00

CAVIDOTTO LATO MARE 3

CAVIDOTTO LATO MARE 3 1,00 270,00 0,400 0,800 86,40
CAVIDOTTO LATO MONTE 3 1,00 230,00 0,400 0,800 73,60
CAVIDOTTO LATO MONTE 3 -110,00 0,400 0,800 -35,20

Sommano positivi m³ 307,20
Sommano negativi m³ -35,20

SOMMANO m³ 272,00 2,36 641,92

28 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
1.b massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il
24/06/2014 getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
plinti pali 15,00 1,000 15,00
plinti pali 3 16,00 1,000 16,00
plinti pali 3 -4,00 1,000 -4,00

Sommano positivi m³ 31,00
Sommano negativi m³ -4,00

SOMMANO m³ 27,00 116,12 3´135,24

29 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità)
B02.03.011.b rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per
24/06/2014 condotte di scarico interrate non in pression ... rinfianco in materiale

idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno
di 200 mm spessore 6,2 mm
allogiamento pali 15,00
allogiamento pali 3 16,00
allogiamento pali 3 -4,00

Sommano positivi m 31,00
Sommano negativi m -4,00

SOMMANO m 27,00 20,31 548,37

30 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
D12.03.001.a telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
24/06/2014 terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... la puntazza ed ogni

altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni
interne di circa 40 x 40 x 60 cm
pozzetto a piede palo 15,00
pozzetto derivazione 3,00
pozzetto a piede palo 3 16,00
pozzetto derivazione 3 3,00
pozzetto derivazione 3 -4,00

Sommano positivi cad 37,00
Sommano negativi cad -4,00

SOMMANO cad 33,00 52,68 1´738,44

31 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame,
D11.06 diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
24/06/2014 incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta

d’infissione, in opera
MESSA A TERRA IMPIANTO 15,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 15,00 187´302,67
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R I P O R T O 15,00 187´302,67

MESSA A TERRA IMPIANTO 3 16,00
MESSA A TERRA IMPIANTO 3 -4,00

Sommano positivi cad 31,00
Sommano negativi cad -4,00

SOMMANO cad 27,00 21,17 571,59

32 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.003 giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35
24/06/2014 LATO MARE 1,00 235,00 235,00

LATO MONTE 1,00 225,00 225,00
LATO MONTE 3 1,00 230,00 230,00
LATO MARE 3 1,00 270,00 270,00
LATO MARE 3 1,00 -110,00 -110,00

Sommano positivi m 960,00
Sommano negativi m -110,00

SOMMANO m 850,00 10,33 8´780,50

33 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare,
D12.05.002.a in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²
.02 deviazione cavi elettrici 20,00
24/06/2014 deviazione cavi elettrici 3 20,00

deviazione cavi elettrici 3 -4,00

Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -4,00

SOMMANO cad 36,00 40,80 1´468,80

34 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.41.002 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
24/06/2014 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo

di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm
63
pali 15,00 9,00 135,00
pali 3 16,00 9,00 144,00
pali 3 -4,00 9,00 -36,00

Sommano positivi m 279,00
Sommano negativi m -36,00

SOMMANO m 243,00 4,91 1´193,13

35 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.41.003 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
24/06/2014 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo

di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm
75

LATO MARE

LATO MARE 1,00 235,00 235,00
LATO MONTE 1,00 225,00 225,00

LATO MARE 3

LATO MARE 3 1,00 270,00 270,00
LATO MONTE 3 1,00 230,00 230,00
LATO MONTE 3 1,00 -110,00 -110,00

Sommano positivi m 960,00
Sommano negativi m -110,00

SOMMANO m 850,00 5,42 4´607,00

36 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
2.c in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la
24/06/2014 fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 203´923,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´923,69

conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
ALIMENTAZIONE PALI 15,00 9,00 135,00
ALIMENTAZIONE PALI 3 16,00 9,00 144,00
ALIMENTAZIONE PALI 3 -4,00 9,00 -36,00

Sommano positivi m 279,00
Sommano negativi m -36,00

SOMMANO m 243,00 4,57 1´110,51

37 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
4.f in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la
24/06/2014 fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari

conduttori: 4 - sezione 10 mm²
DORSALE LATO MARE 235,00
DORSALE LATO MONTE 225,00
DORSALE LATO MARE 3 270,00
DORSALE LATO MONTE 3 230,00
DORSALE LATO MONTE 3 -110,00

Sommano positivi m 960,00
Sommano negativi m -110,00

SOMMANO m 850,00 18,72 15´912,00

38 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio
N.P.07 zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
20/07/2006 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pressofusione di

alluminio,di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e lampada
da 150 w.SAP classe II con lampada
pali 7,00
pali 3 8,00
pali 3 -1,00

Sommano positivi cadauno 15,00
Sommano negativi cadauno -1,00

SOMMANO cadauno 14,00 2´800,00 39´200,00

39 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio
N.P.08 zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
20/07/2006 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pressofusione di

alluminio,di lanterna tipo diamante completa di cablaggio e lampada
da 150 w.SAP classe II con lampada

8,00
8,00

-3,00

Sommano positivi cadauno 16,00
Sommano negativi cadauno -3,00

SOMMANO cadauno 13,00 3´700,00 48´100,00

40 Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area
N.P.04 d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo
25/07/2006 sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto

di servizio nonchè il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
10,00
10,00
-3,00

Sommano positivi cadauno 20,00
Sommano negativi cadauno -3,00

SOMMANO cadauno 17,00 255,00 4´335,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 312´581,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´581,20

41 Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate
N.P.06 da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 ,
16/09/2015 compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero

per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 700,00 4´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 316´781,20

T O T A L E   euro 316´781,20

     Data, 16/09/2015

Il Tecnico
U.T.C.
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