
A 1 507 648,34€               

61 962,93€                    

1 569 611,27€               

B 

78 480,56€                    

14 744,46€                    

b3, Fornitura n°2 impianti carica auto elettriche 54 668,00€                    

5 000,00€                      

31 392,23€                    

8 200,00€                      

5 000,00€                      

24 563,94€                    

100,00€                         

1 310,56€                      

166 283,63€                  

1 122,00€                      

19 523,35€                    

1 980 000,00€               

ARREDO URBANO  COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA 

ARDEATINA TRATTO FINALE

b1, per imprevisti 

T O T A L E 

b13, per I.V.A. (spese tecniche+fornitua) b3-b6-b8-b10

b12, per I.V.A. (geologo) b7-b9

b11, per I.V.A. A+ b1+b2

b8,spese tecniche rilievi prog. E sic fase esecutiva

b6, spese tecniche supporto al R.U.P.

 COSTI  SiCUREZZA

b9,spese inarcassa 2% di B7

b10,spese inarcassa 4% di B6 e B8

CITTA'  DI  ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

I M P O R T O   L A V O R I   DA COMPUTO

QUADRO ECONOMICO

b4, generali

PROGETTO ESECUTIVO

b7, spese tecniche relazione geologica

b5, per fondo art.113 D.Lgs 50/16 

SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMMANO LAVORI

b2, per lavori in economia :allestimento aree impianto ricarica 

;allacci e quanto necessario al completamento




