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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.a consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 1´440,00 2,88 4´147,20 869,01 20,954

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.b consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 1´645,50 5,87 9´659,09 2´414,79 25,000

3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od,
A02.01.003.a in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 539,41 8,66 4´671,28 2´709,13 57,996

4 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico
A02.01.006.a veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di

ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 1´280,48 24,56 31´448,59 7´862,17 25,000

5 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici
A02.01.008.a ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità,

compreso  ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in
terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

SOMMANO m³ 10,80 108,37 1´170,42 678,78 57,996

6 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.a materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ...  meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

SOMMANO m³ 1´813,65 2,36 4´280,21 1´450,68 33,893

7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.d materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per
carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

SOMMANO m³ 78,88 38,44 3´032,15 1´027,85 33,898

8 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e
A03.01.002.b volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni i ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni

SOMMANO m³ 3,78 91,35 345,30 273,27 79,140

9 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di
A03.01.011.b esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei

mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO m² 76,48 4,23 323,51 255,61 79,010

10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.j opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisor ... rica autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle
di asfalto posti su qualsiasi sottofondo

SOMMANO m² 2´464,70 3,62 8´922,22 7´056,58 79,090

11 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 5´430,37 8,42 45´723,71 4,58 0,010

12 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.d oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO
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SOMMANO ton 1´262,26 7,00 8´835,82 0,00

13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.e oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

SOMMANO ton 202,13 17,00 3´436,21 0,00

14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.f oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade

SOMMANO ton 3´964,90 13,00 51´543,70 0,00

15 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.b mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe

di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
SOMMANO m³ 985,91 116,12 114´483,87 11´448,39 10,000

16 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01.a 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di

resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
SOMMANO m³ 88,69 128,16 11´366,50 938,87 8,260

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato
in stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg 2´305,02 1,48 3´411,43 1´698,90 49,800

18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 22´426,31 1,43 32´069,63 3´251,88 10,140

19 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.a disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee
(travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 284,40 22,49 6´396,16 4´036,61 63,110

20 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.d disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per
superfici curve ( Percentuale del 15 % )

SOMMANO m2 78,72 3,38 266,08 167,92 63,110

21 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e
A12.01.004.a da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ...

iano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi con base di cemento

SOMMANO m² 229,43 19,02 4´363,76 3´185,98 73,010

22 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della
A12.01.016 parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco

esistente, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m² 152,95 30,03 4´593,09 0,00

23 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a
A17.02.001.a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ...

ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate

SOMMANO kg 4´148,00 5,67 23´519,16 13´168,38 55,990

24 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 4´148,00 0,87 3´608,76 0,36 0,010

25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 381´617,85 62´499,74
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A20.01.001 SOMMANO m² 76,48 3,10 237,09 0,00

26 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera,
A20.01.009.a per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la

raschiatura: con stucco emulsionato
SOMMANO m² 305,00 6,20 1´891,00 1´497,29 79,180

27 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire,
A20.01.015 compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione

delle superfici con rasatura e stuccatura
SOMMANO m² 305,90 9,30 2´844,87 1´627,83 57,220

28 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro
A20.03.007.a mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico

opaco
SOMMANO m² 339,20 8,57 2´906,94 2´225,55 76,560

29 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO
ANAS- PRESTAZIONALE BASE
H.02.002.a Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla

UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60

SOMMANO cadauno 3,00 37,05 111,15 16,11 14,500

30 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO
ANAS- PRESTAZIONALE BASE
H.02.006.b Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI

11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60

SOMMANO cadauno 9,00 66,61 599,49 34,95 5,830

31 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO
ANAS- PRESTAZIONALE BASE
H.02.014.a Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI

11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60

SOMMANO cadauno 3,00 66,49 199,47 0,00

32 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO
ANAS- PRESTAZIONALE BASE
H.02.018.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio marcato

CE e ... ensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- FINO A 0,25 I SUPERFICIE

SOMMANO m2 0,51 220,08 112,24 14,82 13,200

33 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
ANAS- Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
H.02.028.b Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o

nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 36,00 6,82 245,52 25,31 10,310

34 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
ANAS- -DIAMETRO MM 60
H.02.033.b Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa

bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari
SOMMANO cadauno 19,00 1,84 34,96 16,78 48,010

35 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
ANAS- Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
H.02.034.a idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ...  d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3.

SOMMANO cadauno 11,00 59,92 659,12 323,04 49,010

36 POSA IN OPERA DI SEGNALI
ANAS- Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
H.02.035.a compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  ... a d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 391´459,70 68´281,42
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO

SOMMANO cadauno 19,00 8,47 160,93 78,87 49,010

37 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per
B01.01.001.a poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 10´025,00 1,10 11´027,50 1´101,65 9,990

38 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
B01.01.003.b mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,

escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
SOMMANO m² 360,00 41,82 15´055,20 0,00

39 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su
B01.01.005 mezzo di trasporto

SOMMANO m 2´291,50 8,45 19´363,18 3´689,12 19,052

40 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio
B01.01.009.a mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso

l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso
fino a 100 kg

SOMMANO cad 12,00 68,68 824,16 181,32 22,000

41 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm
B01.03.002.b compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie

c ... ne e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a
spessore finito: dello spessore di 5,0 cm

SOMMANO m² 1´093,35 3,36 3´673,66 72,37 1,970

42 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
B01.03.003.b lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il

98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato
a materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO m³ 341,60 29,96 10´234,33 1´328,40 12,980

43 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
B01.03.003.d lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il

98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in
misto granulare riciclato conforme alla norma UNI

SOMMANO m³ 738,82 32,67 24´137,25 3´133,95 12,984

44 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di
B01.05.010.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 5,11 151,00 771,61 54,01 7,000

45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera
B01.05.011.a di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 291,90 153,00 44´660,70 2´648,14 5,929

46 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI

EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

SOMMANO m² 6´885,55 6,24 42´965,83 2´547,62 5,929

47 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
B01.05.033.a UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il
.02 taglio e ...  1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza

10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori
SOMMANO m² 1´836,50 33,70 61´890,05 19´804,74 32,000

48 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
B01.05.033.c. UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il
01 taglio e ...  m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm:

finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
SOMMANO m² 5´361,00 39,97 214´279,17 68´567,19 31,999

49 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.a un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 840´503,27 171´488,80
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 10 x 25 cm

SOMMANO m 832,60 31,07 25´868,89 2´589,22 10,009

50 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.b un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di 20 x 25 cm

SOMMANO m 2´268,00 36,56 82´918,08 0,00

51 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
B01.06.007.a cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago

... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

SOMMANO m 527,00 11,32 5´965,64 0,00

52 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori:
B01.10.001 bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per

l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l'esecuzione

SOMMANO m² 1´547,54 5,58 8´635,30 3´280,79 37,993

53 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte,
B01.10.002 frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ...

onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo
o più rettangoli di inviluppo

SOMMANO m² 32,50 5,22 169,65 64,45 37,993

54 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI
B02.01.006.a EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o
.02 equipollen ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per

pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm
SOMMANO m 242,00 4,70 1´137,40 159,04 13,983

55 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla
B02.03.011.b normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in

pression ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del
diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm

SOMMANO m 73,00 20,31 1´482,63 207,32 13,983

56 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
B02.03.012.b parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma
.03 Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro

esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm
SOMMANO m 34,10 22,09 753,27 105,33 13,983

57 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
B02.03.012.b parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma
.05 Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro

esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
SOMMANO m 237,84 41,36 9´837,06 1´375,54 13,983

58 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
B02.03.012.b parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma
.06 Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro

esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
SOMMANO m 84,60 58,00 4´906,80 686,13 13,983

59 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
B02.03.012.b parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma
.07 Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro

esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm
SOMMANO m 46,20 93,68 4´328,02 605,20 13,983

60 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.a realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot

...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna
60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm

SOMMANO cad 30,00 110,66 3´319,80 298,70 8,998

61 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.b realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot

... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 989´825,81 180´860,52
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60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
SOMMANO cad 3,00 82,99 248,97 22,40 8,998

62 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
B02.04.005.c realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot

... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di
prolunga di altezza inferiore a 100 cm

SOMMANO cad 77,00 11,32 871,64 78,43 8,998

63 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.004 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti

ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per
garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa

SOMMANO cad 12,00 81,61 979,32 225,24 23,000

64 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.006 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti

certificati a  ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per
aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

SOMMANO kg 1´920,00 3,60 6´912,00 1´589,74 23,000

65 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma
B02.05.007 UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti

certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa,
per la versione senza profilo filtrante rialzato

SOMMANO cad 4,00 316,11 1´264,44 290,82 23,000

66 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto
C01.03.062.a ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua,

saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto
rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) .

SOMMANO cad 14,00 23,96 335,44 0,00

67 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna
C01.05.001.b portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli

in l ... i termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita: con due cestelli

SOMMANO cad 10,00 354,00 3´540,00 0,00

68 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento
C01.10.018.f completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale

di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C
SOMMANO cad 3,00 136,49 409,47 0,00

69 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm
C01.10.022.b 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica

autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50
SOMMANO cad 3,00 142,02 426,06 0,00

70 Chamaerops humilis (con almeno 3 stipiti): altezza tronco 1,25/1,50 m, altezza totale
C02.01.018 1,00/1,20 m, in vaso

SOMMANO cad 2,00 128,29 256,58 0,00

71 Magnolia x soullangeana: altezza 1,75/2,00 m, in vaso
C02.01.025 SOMMANO cad 1,00 97,29 97,29 0,00

72 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente
D02.02.015.0 alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica
2.c speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari

conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
SOMMANO m 537,00 4,57 2´454,09 1´004,19 40,919

73 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente
D02.02.015.0 alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica
4.f speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:

Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
SOMMANO m 2´134,32 18,72 39´954,47 10´778,28 26,976

74 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 63

SOMMANO m 1´067,00 4,91 5´238,97 1´995,29 38,085

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 1´052´814,55 196´844,91



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´052´814,55 196´844,91

75 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.003 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 75

SOMMANO m 2´871,32 5,42 15´562,55 5´914,86 38,007

76 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm,
D11.06 lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione,

rondella di piombo e punta d'infissione, in opera
SOMMANO cad 73,00 21,17 1´545,41 200,75 12,990

77 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
D11.14.003 connessione, in opera: sezione mm² 35

SOMMANO m 2´134,32 10,33 22´047,53 1´984,92 9,003

78 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua  ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

SOMMANO cad 143,00 52,68 7´533,24 677,82 8,998

79 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
D12.05.002.a derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²
.02 SOMMANO cad 95,00 40,80 3´876,00 1´317,65 33,995

80 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con
E02.01.002.c giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ...

anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI
7443-75): diametro esterno 75 mm

SOMMANO m 5,50 8,86 48,73 0,00

81 VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli
L. UMBRIA - forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni
20.1.230 erbose, di d ... a o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 1´787,60 29,50 52´734,20 16´874,36 31,999

82 Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il
N.P.04 distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di

sostegno e del pozzetto di servizio nonchè il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
SOMMANO cadauno 26,00 295,59 7´685,34 845,39 11,000

83 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per
N.P.05 zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza

cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione
SOMMANO m 315,00 40,48 12´751,20 1´530,14 12,000

84 Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due
N.P.06 elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano

di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 34,00 701,99 23´867,66 954,72 4,000

85 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da
N.P.07 elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre

tro ... pleta di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti
materiali dovranno essere approvati dalla D.L.)

SOMMANO cadauno 40,00 2´803,17 112´126,80 17´155,40 15,300

86 Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da
N.P.08 elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre

tro ... enza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.)
Doppio braccio ad altezze diverse o uguali

SOMMANO cadauno 33,00 3´697,25 122´009,25 14´153,08 11,600

87 Bonifica sottoservizi e risitemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e
N.P.09 Telecom) .

SOMMANO a corpo 6,00 8´083,40 48´500,40 10´379,10 21,400

88 Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e istallazione di pozzetto
N.P.10 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per

dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 63,00 351,62 22´152,06 4´319,66 19,500

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 1´505´254,92 273´152,76



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´505´254,92 273´152,76

89 Fornitura e posa in opera di cabina armadio, per contatore di pubblica illuminazione,
N.P.11 compreso di quadro elettrico di comando e protezione e ogni onere e magistero per dare

l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´196,71 1´196,71 35,90 3,000

90 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa compreso di rubinetteria e tutto il
N.P.13 necessario per darla a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 1´196,71 1´196,71 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´507´648,34 273´188,66 18,120

T O T A L E   euro 1´507´648,34 273´188,66 18,120

------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´507´648,34 273´188,66 18,120

C:001 MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE euro 1´030´159,43 166´771,24 16,189

C:001.002      MARCIAPIEDE BLOCCO B1 euro 112´767,30 18´220,51 16,158

C:001.002.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 5´437,52 1´066,03 19,605
C:001.002.002           RIMOZIONI euro 2´680,81 514,80 19,203
C:001.002.003           SCAVI euro 7´559,61 1´113,49 14,729
C:001.002.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 13´708,80 0,54 0,004
C:001.002.005           PAVIMENTAZIONI euro 33´474,00 10´426,44 31,148
C:001.002.006           STRADA euro 5´431,20 322,04 5,929
C:001.002.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 16´439,29 1´649,54 10,034
C:001.002.008           CIGLI euro 18´971,98 1´025,19 5,404
C:001.002.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.002.010           SEGNALETICA euro 980,69 372,59 37,993

C:001.003      ILLUMINAZIONE BLOCCO B1 euro 58´900,09 9´175,55 15,578

C:001.003.002           RIMOZIONI euro 2´955,90 325,15 11,000
C:001.003.003           SCAVI euro 2´847,15 732,07 25,712
C:001.003.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´161,20 116,12 10,000
C:001.003.012           PALI euro 37´175,60 4´317,21 11,613
C:001.003.013           RETE ELETTRICA euro 14´760,24 3´685,00 24,966

C:001.004      ARREDO URBANO BLOCCO B1 euro 2´807,96 112,32 4,000

C:001.004.014           ARREDO URBANO euro 2´807,96 112,32 4,000

C:001.005      MARCIAPIEDE BLOCCO B2 euro 113´860,29 19´285,56 16,938

C:001.005.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 4´382,66 860,33 19,630
C:001.005.002           RIMOZIONI euro 2´461,11 472,95 19,217
C:001.005.003           SCAVI euro 7´635,40 1´103,70 14,455
C:001.005.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 13´366,08 0,53 0,004
C:001.005.005           PAVIMENTAZIONI euro 37´620,80 11´724,88 31,166
C:001.005.006           STRADA euro 5´049,84 299,43 5,929
C:001.005.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 17´829,27 1´789,24 10,035
C:001.005.008           CIGLI euro 16´589,15 984,53 5,935
C:001.005.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.005.010           SEGNALETICA euro 842,58 320,12 37,993

C:001.006      ILLUMINAZIONE BLOCCO B2 euro 48´276,57 7´364,08 15,254

C:001.006.002           RIMOZIONI euro 2´364,72 260,12 11,000
C:001.006.003           SCAVI euro 2´263,94 582,10 25,712
C:001.006.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 928,96 92,90 10,000
C:001.006.012           PALI euro 34´233,28 4´665,77 13,629
C:001.006.013           RETE ELETTRICA euro 8´485,67 1´763,19 20,778

C:001.007      ARREDO URBANO BLOCCO B2 euro 2´105,97 84,24 4,000

C:001.007.014           ARREDO URBANO euro 2´105,97 84,24 4,000

C:001.008      MARCIAPIEDE BLOCCO B3 euro 76´404,86 12´236,68 16,016

C:001.008.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 2´976,18 586,07 19,692
C:001.008.002           RIMOZIONI euro 1´751,31 337,71 19,283
C:001.008.003           SCAVI euro 6´216,11 772,16 12,422
C:001.008.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 7´918,13 0,31 0,004
C:001.008.005           PAVIMENTAZIONI euro 21´015,62 6´528,77 31,066
C:001.008.006           STRADA euro 4´863,36 288,37 5,929
C:001.008.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 10´304,60 1´033,96 10,034
C:001.008.008           CIGLI euro 12´401,48 627,17 5,057
C:001.008.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.008.010           SEGNALETICA euro 874,67 332,31 37,993

C:001.009      ILLUMINAZIONE BLOCCO B3 euro 37´691,83 6´769,04 17,959

C:001.009.002           RIMOZIONI euro 2´364,72 260,12 11,000

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

A   R I P O R T A R E 
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C:001.009.003           SCAVI euro 1´876,28 482,17 25,698
C:001.009.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 928,96 92,90 10,000
C:001.009.012           PALI euro 22´587,84 3´453,80 15,291
C:001.009.013           RETE ELETTRICA euro 9´934,03 2´480,05 24,965

C:001.010      ARREDO URBANO BLOCCO B3 euro 2´807,96 112,32 4,000

C:001.010.014           ARREDO URBANO euro 2´807,96 112,32 4,000

C:001.011      MARCIAPIEDE BLOCCO B4 euro 88´165,19 15´091,50 17,117

C:001.011.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 2´976,18 586,07 19,692
C:001.011.002           RIMOZIONI euro 137,36 30,22 22,001
C:001.011.003           SCAVI euro 6´627,73 922,12 13,913
C:001.011.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 10´692,86 0,42 0,004
C:001.011.005           PAVIMENTAZIONI euro 29´892,91 9´353,46 31,290
C:001.011.006           STRADA euro 4´435,68 263,01 5,929
C:001.011.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 14´535,14 1´458,56 10,035
C:001.011.008           CIGLI euro 9´228,96 291,46 3,158
C:001.011.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.011.010           SEGNALETICA euro 1´201,10 456,33 37,993
C:001.011.015           AREE VERDI euro 353,87 0,00 0,000

C:001.012      ARREDO URBANO BLOCCO B4 euro 4´184,67 480,28 11,477

C:001.012.002           RIMOZIONI euro 2´078,70 396,04 19,052
C:001.012.014           ARREDO URBANO euro 2´105,97 84,24 4,000

C:001.013      MARCIAPIEDE BLOCCO B5 euro 145´249,30 23´520,01 16,193

C:001.013.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 2´976,18 586,07 19,692
C:001.013.002           RIMOZIONI euro 3´618,76 693,51 19,164
C:001.013.003           SCAVI euro 10´009,09 1´523,92 15,225
C:001.013.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 17´238,82 0,68 0,004
C:001.013.005           PAVIMENTAZIONI euro 47´684,99 14´863,27 31,170
C:001.013.006           STRADA euro 15´616,56 925,97 5,929
C:001.013.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 23´265,73 2´334,57 10,034
C:001.013.008           CIGLI euro 15´317,52 315,74 2,061
C:001.013.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.013.010           SEGNALETICA euro 1´438,25 546,43 37,993

C:001.014      ILLUMINAZIONE BLOCCO B5 euro 44´753,58 8´160,40 18,234

C:001.014.003           SCAVI euro 2´829,92 727,63 25,712
C:001.014.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 1´161,20 116,12 10,000
C:001.014.012           PALI euro 28´234,80 4´317,25 15,291
C:001.014.013           RETE ELETTRICA euro 12´527,66 2´999,40 23,942

C:001.015      ARREDO URBANO BLOCCO B5 euro 3´509,95 140,40 4,000

C:001.015.014           ARREDO URBANO euro 3´509,95 140,40 4,000

C:001.016      MARCIAPIEDE BLOCCO B6 euro 176´575,01 27´714,18 15,695

C:001.016.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 4´382,66 860,33 19,630
C:001.016.002           RIMOZIONI euro 5´824,21 1´113,69 19,122
C:001.016.003           SCAVI euro 11´745,99 1´980,28 16,859
C:001.016.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 22´002,62 0,86 0,004
C:001.016.005           PAVIMENTAZIONI euro 54´825,18 16´998,77 31,005
C:001.016.006           STRADA euro 13´270,08 786,84 5,929
C:001.016.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 28´635,49 2´872,66 10,032
C:001.016.008           CIGLI euro 24´785,20 223,45 0,902
C:001.016.009           SOTTOSERVIZI euro 8´083,40 1´729,85 21,400
C:001.016.010           SEGNALETICA euro 3´020,18 1´147,45 37,993

C:001.017      ILLUMINAZIONE BLOCCO B6 euro 98´794,40 18´019,89 18,240

C:001.017.003           SCAVI euro 6´225,82 1´600,78 25,712
C:001.017.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 2´554,64 255,46 10,000
C:001.017.012           PALI euro 62´116,56 9´497,95 15,291
C:001.017.013           RETE ELETTRICA euro 27´897,38 6´665,70 23,894

C:001.018      ARREDO URBANO B6 euro 3´509,95 140,40 4,000
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C:001.018.014           ARREDO URBANO euro 3´509,95 140,40 4,000

C:001.019      PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro 9´794,55 143,88 1,469

C:001.019.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 288,91 143,88 49,801
C:001.019.008           CIGLI euro 5´965,64 0,00 0,000
C:001.019.014           ARREDO URBANO euro 3´540,00 0,00 0,000

C:002 PARCHEGGIO CASERMA euro 477´488,91 106´417,42 22,287

C:002.019      PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro 390´645,76 92´778,66 23,750

C:002.019.001           FOGNATURA ACQUE REFLUE euro 32´442,00 5´052,29 15,573
C:002.019.002           RIMOZIONI euro 4´240,58 2´372,21 55,941
C:002.019.003           SCAVI euro 20´020,02 10´072,82 50,314
C:002.019.004           TRASPORTI A DISCARICA euro 24´612,13 1,24 0,005
C:002.019.005           PAVIMENTAZIONI euro 118´579,33 37´110,54 31,296
C:002.019.006           STRADA euro 63´587,25 5´138,99 8,082
C:002.019.007           SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI E CIGLI euro 26´885,68 2´921,45 10,866
C:002.019.008           CIGLI euro 24´243,88 651,82 2,689
C:002.019.010           SEGNALETICA euro 2´570,36 679,89 26,451
C:002.019.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 43´298,07 19´430,72 44,877
C:002.019.014           ARREDO URBANO euro 8´216,61 280,80 3,417
C:002.019.015           AREE VERDI euro 835,53 0,00 0,000
C:002.019.016           OPERE MURARIE euro 14´598,62 6´839,98 46,854
C:002.019.017           OPERE IN FERRO euro 6´515,70 2´225,91 34,162

C:002.020      ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro 85´160,59 13´408,84 15,745

C:002.020.003           SCAVI euro 4´903,24 1´468,84 29,957
C:002.020.011           CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 3´600,34 445,47 12,373
C:002.020.012           PALI euro 55´458,75 6´433,22 11,600
C:002.020.013           RETE ELETTRICA euro 21´198,26 5´061,31 23,876

C:002.021      RETE IDRICA PARCHEGGIO BLOCCO B7 euro 1´682,56 229,92 13,665

C:002.021.003           SCAVI euro 48,06 27,87 57,990
C:002.021.013           RETE ELETTRICA euro 448,37 43,01 9,593
C:002.021.019           RETE IDRICA E IIRRIGAZIONE euro 1´186,13 159,04 13,408

TOTALE  euro 1´507´648,34 273´188,66 18,120

     Data, 22/01/2018

Il Tecnico
ARCH.FABRIZIO GARZIA
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