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STIMA DEI COSTI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Segnaletica stradale per percorsi alternativi per l'intera
N.P.01 durata dei lavori, eseguita con vernici rifrangenti di colore

giallo, completamenti con cartellonistica verticale ovvero
segnali mobili e impianto semaforico qualora occorrente. Il
tutto rispondente alla normativa del codice della strada ed
alle disposizioni che verranno impartite dalla D.L. e Resp.
Sicurezza.

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 3´500,00 21´000,00

2 Recinzioni su strada per protezione aree di lavoro
N.P.02 eseguite con pannellature mobili in rete metallica fissata

su basamenti in conglomerato cementizio; compreso
impianto per luci notturne ed ogni onere occorrente per
segnalazioni e visibilità. Per l'intera durata dei lavori
compresi e compensati tutti gli spostamenti

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 3´000,00 18´000,00

3 Sistemazione di passerelle mobili per consentire
N.P.03 continuità agli accessi carrabili e pedonali costituite da

strutture in ferro o in legno; compresi eventuali
spostamenti nel corso e per tutta la durata dei lavori

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 3´000,00 18´000,00

4 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
3.a tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
RECINZIONE CANTIERE LUNGO VIA ARDEATINA 101,00 2,000 202,00

SOMMANO m² 202,00 5,16 1´042,32

5 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
3.b tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
NOLO RECINZIONE LUNGO VIA ARDEATINA 101,00 2,000 202,00

SOMMANO m² 202,00 1,76 355,52

6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0 in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
6.a metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese.
CANCELLO DI CANTIERE 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 6,35 76,20

7 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0 in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
6.b metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo
NOLO CANCELLO CANTIERE 6,00 2,000 12,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 58´474,04

SOMMANO m² 12,00 2,30 27,60

8 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi
S01.01.001.1 di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna
0.a quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco

(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali
così come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x
1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
RECINZIONI CANTIERE E PER DELIMITAZIONE FASI
DI LAVORO 123,00

SOMMANO cad 123,00 2,91 357,93

9 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi
S01.01.001.1 di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna
0.b quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco

(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali
così come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x
1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni
elemento.
RECINZIONE CANTIERE E DELIMITAZIONE FASI DI
LAVORO 123,00

SOMMANO cad 123,00 0,62 76,26

10 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.a strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in

doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi)
ALLESTIMENTO CANTIERE SPOGLIATOIO 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 89,00 712,00

11 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in

doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´647,83

linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo
per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
NOLO SPOGLIATOIO 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 3,30 26,40

12 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
BAGNO CHIMICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

13 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.b kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
NOLO BAGNO CHIMICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

14 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
3.a tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
RECENZIONE CANTIERE 20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 5,16 206,40

15 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0 metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai
3.b tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
NOLO RECINZIONE CANTIERE 20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 1,76 70,40

16 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0 in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
6.a metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese.
CANCELLO DI CANTIERE 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 6,35 76,20

17 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0 in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
6.b metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo
NOLO CANCELLO CANTIERE 6,00 2,000 12,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO 

A   R I P O R T A R E 12,00 60´453,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 60´453,23

SOMMANO m² 12,00 2,30 27,60

18 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi
S01.01.001.1 di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna
0.a quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco

(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali
così come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x
1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
RECINZIONE CANTIERE E DELIMITAZIONE FASI DI
LAVORO 90,00

SOMMANO cad 90,00 2,91 261,90

19 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi
S01.01.001.1 di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna
0.b quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco

(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali
così come stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x
1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni
elemento.
RECINZIONE DI CANTIERE E DELIMITAZIONI FASI
DI LAVORO 90,00

SOMMANO cad 90,00 0,62 55,80

20 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.a strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in

doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi)
ALLESTIMENTO CANTIERE SPOGLIATOIO 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 89,00 712,00

21 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in

doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO 

A   R I P O R T A R E 61´510,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´510,53

e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo
per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
NOLO SPOGLIATOIO 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 3,30 26,40

22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
BAGNO CHIMICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

23 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.b kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
NOLO BAGNO CHIMICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´962,93

T O T A L E   euro 61´962,93

     ANZIO, 01/02/2018

Il Tecnico
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