ALLEGATO "C"

Comune di ANZIO
Provincia di RM

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA - TRATTO
FINALE
COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO .

CANTIERE: VIA ARDEATINA , ANZIO (RM)

ANZIO, 01/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TONON ARCH.GIANMARCO )

ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO
VIA DEGLI OLEANDRI

00042 ANZIO (RM)

Tel.: 3391879400 - Fax: 069844102

E-Mail: fabriziogarzia@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA - TRATTO FINALE - Pag. 1




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

N.P.01

N.P.02

N.P.03

4
S01.01.001.0
3.a

5
$01.01.001.0
3b

6
S01.01.001.0
6.a

7
S$01.01.001.0
6.b

LAVORI A MISURA

Segnaletica stradale per percorsi alternativi per l'inter¢
durata dei lavori, eseguita con vernici rifrangenti di colore
giallo, completamenti con cartellonistica verticale ovvero
segnali mobili e impianto semaforico qualora occorrente.
tutto rispondente alla normativa del codice della strada e
alle disposizioni che verranno impartite dalla D.L. e Resp
Sicurezza.

SOMMANO a corpo

Recinzioni su strada per protezione aree di lavor¢
eseguite con pannellature mobili in rete metallica fissata
su basamenti in conglomerato cementizio; compres:
impianto per luci notturne ed ogni onere occorrente pe
segnalazioni e visibilita. Per l'intera durata dei lavo
compresi e compensati tutti gli spostamenti

SOMMANO a corpo

Sistemazione di passerelle mobili per consentire
continuita agli accessi carrabili e pedonali costituite d
strutture in ferro o in legno; compresi eventual
spostamenti nel corso e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO a corpo

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dall
recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione

RECINZIONE CANTIERE LUNGO VIA ARDEATINA

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dall
recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mes¢
successivo al primo

NOLO RECINZIONE LUNGO VIA ARDEATINA

SOMMANO m?

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio|
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con ret
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nol
primo mese.

CANCELLO DI CANTIERE

SOMMANO m?

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con ret
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

NOLO CANCELLO CANTIERE

101,00

101,00

6,00

6,00

2,000

2,000

2,000

2,000

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

202,00

202,00

202,00

202,00

12,00

12,00

12,00

3'500,00

3°000,00

3°000,00

5,16

1,76

6,35

21°000,00

18°000,00

18°000,00

1°042,32

355,52

76,20

A RIPORTARE

12,00

58°474,04

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

58°474,04

8
S01.01.001.1
0.a

9
$01.01.001.1
0.b

10
S01.01.002.0
1.a

11
S$01.01.002.0
1b

SOMMANO m?

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (ca
di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenn
quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuocc
(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradal
cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione de
Codice della strada, fig.ll 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe |. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm
1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
RECINZIONI CANTIERE E PER DELIMITAZIONE FASI
DI LAVORO

SOMMANO cad

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (ca
di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenn
quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuocc
(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradal
cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione de
Codice della strada, fig.ll 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe |. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm
1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni
elemento.

RECINZIONE CANTIERE E DELIMITAZIONE FASI DI
LAVORO

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto ir
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, paref
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciait
zincate e preverniciate coibentate con poliuretan:
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legn
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzaty
rispondente al DM 37/08, interruttore general
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole ii
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi)
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazion
(esclusi arredi)

ALLESTIMENTO CANTIERE SPOGLIATOIO

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto ir
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, paref
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciait
zincate e preverniciate coibentate con poliuretan
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legn
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzat:
rispondente al DM 37/08, interruttore generail
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole i
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle

4,00

2,000

12,00

123,00

123,00

123,00

123,00

8,00

8,00

2,30

2,91

0,62

89,00

27,60

357,93

76,26

712,00

A RIPORTARE

59°647,83

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59'647,83
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nol
per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
NOLO SPOGLIATOIO 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 3,30 26,40
12 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastic|
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 7£
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pression
della cabina, immissione acqua pulita con disgregant
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
BAGNO CHIMICO 1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
13 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastic
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 7£
2b kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pression|
della cabina, immissione acqua pulita con disgregant
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
NOLO BAGNO CHIMICO 1,00
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00
14 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0 |metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete
3.a tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dall
recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
RECENZIONE CANTIERE 20,00 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 5,16 206,40
15 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
S01.01.001.0|metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete
3.b tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dall
recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mest
successivo al primo
NOLO RECINZIONE CANTIERE 20,00 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 1,76 70,40
16 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0|in tubi da ponteggio controventati e chiusura con ret
6.a metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nol
primo mese.
CANCELLO DI CANTIERE 6,00 2,000 12,00
SOMMANO m? 12,00 6,35 76,20
17 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
S01.01.001.0|in tubi da ponteggio controventati e chiusura con ret
6.b metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
NOLO CANCELLO CANTIERE 6,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 60°453,23

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

60°453,23

18
S01.01.001.1
0.a

19
S01.01.001.1
0.b

20
S01.01.002.0
1.a

21
$01.01.002.0
1b

SOMMANO m?

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (ca
di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenn
quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuocc
(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradal
cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione de
Codice della strada, fig.ll 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe |. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm
1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
RECINZIONE CANTIERE E DELIMITAZIONE FASI DI
LAVORO

SOMMANO cad

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (ca
di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenn
quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuocc
(utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradal
cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione de
Codice della strada, fig.ll 402), smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe |. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm
1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni
elemento.

RECINZIONE DI CANTIERE E DELIMITAZIONI FASI
DI LAVORO

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto ir
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, paref
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciait
zincate e preverniciate coibentate con poliuretan|
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legn
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzat:
rispondente al DM 37/08, interruttore general¢
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole i
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra
e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi)
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazion
(esclusi arredi)

ALLESTIMENTO CANTIERE SPOGLIATOIO

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto ir
doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, parel
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaif
zincate e preverniciate coibentate con poliuretan
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legn
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzat:
rispondente al DM 37/08, interruttore general¢
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole i
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra

4,00

2,000

12,00

90,00

90,00

90,00

90,00

8,00

8,00

2,30

2,91

0,62

89,00

27,60

261,90

55,80

712,00

A RIPORTARE

61'510,53

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

61°510,53

22
S01.01.002.2
2.a

23
$01.01.002.2
2b

e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nol
per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
NOLO SPOGLIATOIO

SOMMANO m?

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastic
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 7£
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pression
della cabina, immissione acqua pulita con disgregant
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

BAGNO CHIMICO

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastic
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 7£
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pression|
della cabina, immissione acqua pulita con disgregant
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
NOLO BAGNO CHIMICO

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

ANZIO, 01/02/2018

Il Tecnico

4,00

2,000

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,30

296,00

130,00

26,40

296,00

130,00

61°962,93

61962,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO [ v.1/23]




